



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GAGLIONE"
Via Dante, 26 - 81020- Capodrise (CE)
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) - 0823/830494 (Pres.) C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V
e-mail ceic83000v@istruzione.it sito: www.icgaglioneacapodrise.gov.it

Prot. N. 1472 / C56 ASSE II del 05/05/2014

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

(ex art. 53, comma 2, lett.a) e art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA
MATERNA "DON PAOLO PORTENTO" – CIG 5690309F85**

Importo a base di gara: Euro 239.854,09 oltre IVA (di cui € 55.973,13 per O. S. e inc. mano d'opera non soggetti a ribasso)

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 16:00, nell'Ufficio Presidenza dell'Istituto Autonomo Comprensivo "G. Gaglione", Via Dante nr. 26 – Capodrise (CE), si è riunita la Commissione di gara nominata con Atto prot. n. 4014/C56 ASSEII del 27/10/2012, composta come di seguito indicato:

Presidente	Prof.ssa Maria Belfiore
componente	Arch. Paolino Pontillo
componente – segretario verbalizzante	geom. Carmine Stellato

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e, premette che:

- con delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 27/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativamente all'esecuzione dei lavori di: *Riqualificazione energetica ed impiantistica per la scuola materna "Don Paolo Portento" - Importo dei lavori da porre a base d'asta pari ad Euro 239.854,09 di cui Euro 55.973,10 per oneri sicurezza e incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;*
- con Determinazione del Dirigente Scolastico n. 9 del 18.03.2014 si stabiliva di:
procedere all'avvio della procedura di scelta del contraente mediante ricorso alla gara con *procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
approvare lo schema di bando di gara, del disciplinare, della domanda e dichiarazioni;
stabilire l'importo dei lavori da porre a base di gara in € 239.854,09 IVA esclusa di cui € 55.973,10 per Oneri Sicurezza e incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso;
- in data 01/04/2014 prot. n. 1151, veniva pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 13:00 del giorno 28.04.2014;
- entro il termine fissato dallo stesso bando, e precisamente entro le ore 13,00 del giorno 28.04.2014 risultano pervenuti a questa stazione appaltante n. 1 plico per l'offerta.

Premesso quanto sopra:

Il Presidente di gara da atto che:

- non sono presenti in aula rappresentanti di ditte;
- che è pervenuta **n. 1 offerta** nei termini e precisamente: **Soc. IMPRESAR Srl** in avvalimento con la **Soc. VIVENZIO COSTRUZIONI Srl**;
- che ai sensi del punto 3 sezione VIII del bando di gara si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta.

Il Presidente constata e fa constatare alla Commissione l'integrità del plico dell'Impresa preliminarmente ammessa e, così come previsto dalla Sezione IX del bando procede all'apertura della **busta n. 1** relativa alla documentazione amministrativa.

Verificato la corrispondenza fra quanto prodotto dall'Impresa e quanto richiesto dal bando, nonché il possesso dei requisiti, si procede all'apertura della **busta n. 2** contenente l'*offerta tecnica*, quindi, verificato che la stessa, contiene tutta la documentazione prevista dal bando, dichiara ammessa alle successive operazioni di gara l'unica offerta presentata dall'Impresa **IMPRESAR SRL** in avvalimento con l'Impresa **VIVENZIO COSTRUZIONI Srl**.

Il Presidente, considerata la NON procedibilità delle successive operazioni di gara, sospende la seduta, onde permettere alla Commissione di riunirsi in seduta non pubblica per la valutazione dell'offerta tecnica.

*Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario verbalizzante che, provvederà alla custodia in armadio blindato esistente all'interno dell'Ufficio Presidenza sede di gara, in attesa della successiva seduta che si terrà il giorno **08/05/2014** alle ore **15:00** stesso luogo.*

La presente seduta si chiude alle ore **17:30**.

Letto, confermato e sottoscritto, i presenti:

Prof.ssa Maria Belfiore

- Presidente




Arch. Paolino Pontillo

- componente



Geom. Carmine Stellato

- componente / segretario verbalizzante





OSSERVAZIONI DEI PRESENTI ALLA GARA:

NESSUNA